ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmiuva o dielo £. 2/ 2016

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

1

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny orgdn:
I€O:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Telefan:

E-mail:

v zneni neskoriich predpisov

Obec Hranitné

OcU Hrani¢né 91, 065 22 Mnisek nad Popradom
Mgr. Miroslav PokrivEak — starosta

00 329 894

2020698526

vUB, a.s.

16322602/0200, IBAN: SK5502000000000016322602
052/4395112, 0918 384201
pokrivcak@hranicne.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

d

2.

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny orgdn:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Telefon:

E-mail:

SPORT SERVICE, s.r.o

Diakova 103, 038 02 Diakova

ing. Miroslav Kovag, Lubo$ Rejko - konatelia spoloénosti
36785571

2022387631

S5K2022387631

v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel sro, vioika ¢. 19046 / L
Prima banka, a.s.

3030284001,/5600 , IBAN : SK79 5600 0000 0030 3028 4001
0917 800D 004, 0917 800 006

kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

(dalej v texte aj ako , zhotovitel™)

Nazov stavby:
Investor stavby:
Miesto stavby:
Zhotovitel stavby:

Verejna sutaz :

€l. 1. VWychodiskové Gdaje
Viacuéelové Sportové ihrisko - modernizacia v obci Hraniéné
Obec Hraniéné
Obec Hraniéng
SPORT SERVICE, s.r.o.
Vestnik VO €. 253/2015 zo diia 23.12.2015 pod ozn. 25356 - WYP

€l. 2. Predmet plnenia

_2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovif dielo: , Viaciéelové Sportové ihrisko - modernizécia v obci Hraniéné” v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo”, a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podfa CI. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnuti cenu. TaktieZ sa zavizuje poskytnut zhotovitefovi potrebnii siéinnost pri realizacii

diela,



2.2

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

Zhotovitel sa zavizuje poufivat vhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré sii v silade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti uréene platnymi STN, spifiaj
aj pofiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Fivota, zdravia a fivotného prostredia, bezpetnost pri uZivani, ochrana proti hluku, ispora energie, aby
boli po celi dobu Zivotnosti sposobilé na uZivanie na atel, na ktory je uréené. Zhotovitel rudi za to, ie
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budd predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a fiastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie
kontroly realizécie diela zdstupcom investora, prisluinym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
ftatnemu dozoru. Pri skGdkach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspof 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na G¢ast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednédvatefovi riadne dokondené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovite! potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, fe osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatefne maju
poéas vykonu tychto prac pozadovant zdravotni spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri préci riadne pouiivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodriiavaji zdkaz poiivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodriiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeine kontrolovaf. Taktie# je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prdc na diele informovat
svojich zamestnancov, fe s povinni podrobit sa kontrole na poiitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych ldtok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu vykondval povereny zastupca objednavatefa
(vid'. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie predpisov na tseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na GUseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitefa na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zadkolenia ako aj realneho zabezpecenia bezpecného spravania
sa zamestnancov. Je povinny uréif osobu zodpovedni za sek BOZP, s ktorou moie objednavatel riesit
tito problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavizuje oznamit objedndvatelovi pisomne, najneskér v defi nastupu na realizaciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujlcich povinnosti zamestnavatela vodi svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poliarnej
ochrany. V pripade, Ze si na stavenisku/montainom pracovisku sufasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za Gsek BOZP a poiiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (€ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednédvatefom. Tento priestor je kaidy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pofas zhotovovania diela zabezpeédi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre liniové stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutaii podfa ¢l. 1. Meno zastupcu
zhotovitela je Ing. Ludovit Baska, lilemnického 53, 036 01 Martin

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na poiitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobif.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
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takuto osobu ihned wykazal z pracoviska.

Zhotovitel poéas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délefitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

€l. 3. €as plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v €1.2
tejto zmluvy v termine do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia Uéinnosti tejto zmluvy podfa vecného a
£asového harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedena je lehota
kompletného zhotovenia diela od Géinnosti zmluvy o dielo).

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre wykonavanie diela v termine do 14 dni
odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitelovi
stavenisko, pokial nie je na jeho ucet pripisana plna vyska depozitu podla bodu 11.10 tejto zmluvy. V
pripade oneskorenia zloZenia depozitu na Géet objedndvatela nie je zhotovitel oprdvneny sankcionovat
objednavatefa za oneskorené odovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizovang osobitnym
zapisom. Lehota wystavby a kompletného zhotovenia diela zadina plyndt odo dfia ddinnosti tejto

zmluvy.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vritane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednévatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaiuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zdpis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatela zdpis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutdrom povereny zdstupca objednavatefa. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, wyrobné zariadenia, zvysny material na stavenisku
(montainom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uiivaf. Stavenisko
(montaine pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravif do 2 dni odo diia odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd éast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavazuje dielo prevziaf aj v skoriom termine poniikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne cboznamit objednavatela o vzniku prekaiky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi si predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazefi poéasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), moie zhotovitel prerudif prace stym, fe ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pofas prerudenia prac neplynie. Prerudenie préc
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutdrom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa ¢l 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi Grover
v tase predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych strdn v stlade so zék. ¢. 18/1996
Z. 2. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na
zdklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 7.1.2016 vo verejnej sifazi podla &l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa €. 1. &ni:
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cena spolu bez DPH za vietky prdce a dodavky 55 280,86 EUR
hodrnota DPH 20 % 11 056,17 EUR

cena celkom vratane DPH 66 337,03 EUR

Cena diela je stanovend na zdklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zdkonov a Uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
= slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
«  zakonom €.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskoriom zneni

Zhotovitel sa zavizuje, ¥e cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord nie je moZné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vy3iej moci) podta 1. 10 tejto zmluvy — prace naviac.

Ceny, ktoré sa vzfahuji na prace naviac budu ocenené podfa cennika CENEKON 2015 so zfavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatefom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky st obsiahnuté v rozpoéte budd ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vietky stvisiace naklady zhotovitela na Uplni realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montaie a uprav, strafenia, vybudovania, prevadzky, udriby a vypratania
zariadenia staveniska, vedfajéich rozpottovych ndkladov, technickej dokumentacie pre kolaudacné
konanie (doklady o vykonanych skuskach konitrukcii, osvedéeni o wvyrobkoch, reviznych sprav,
tlakovych a funkénych skasok a pod.), doddvky a montaZe interiéru so vietkymi povrchovymi upravami
interiéru, PD skutoéného vyhotovenia stavby, odski3ania a pod.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednévate! bude akceptovat ¢iastkové faktury (maximalne 3 faktir vratane konecnej). Pravo vystavit
koneént faktiru vznikd zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku. , Posledna faktira musi byt vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podfa cl. 4
tejto zmluvy '

Faktiira musi mat nalefitosti uftovného a dariového dokladu v sulade s ast. § 71 ods. 2 zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné ddaje stran v
silade s § 3a Obchodného zakonnika, tislo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt sipis prac a
dodavok odsihlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni odo diia dorutenia vystavenej faktiry objednavatelovi.
Pri sankénej faktlre je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

\ pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované nalefitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pofadovand prilohu, objednédvatel ho bez meskania vrati
zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej faktdre
uviest novil lehotu splatnosti podfa ods. 4. Potas doby od vratenia faktiry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizéciu diela nebudd zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhfadom na financovanie diela aj zfinangnych
prostriedkov verejnych rozpoétov, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati viehote do 5 dni od pripisania slvisiacich pefainych prostriedkov zverejnych
rozpottov na bankovy Uéet objednévatela (posun splatnosti).
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Cl. 6.Vykonanie diela

Objedndvatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zataf prace v
stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Siéasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitefovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel urcuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je Ing. Ludovit Baska, Jilemnického 53, 036 01 Martin.

Zhotovitel sa zavizuje na vlastné naklady dat wyty¢if podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky ikody spdsobené stavebnou Einnosfou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byf zabudované na stavbe a
nie sU jednoznacne urtené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere doddvok, materialov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizacii v si€innosti s poverenym zastupcom objednavatela.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytytené zakladné smerové a vyikové
body. Zhotovitel sicasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih3i éas ako dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeSkani.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
sii majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovite! povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi giastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zaroveri je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mbéZe objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaZneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko mbiu vstupovat iba povereni
pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

+ §tatutdrny zdstupca objednéavatela a osoba zodpovedna za investi€nud vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vyipecifikovanych oséb, mbfe na stavenisko vstupovat osoba vykonavajuca itatny
stavebny dohlad.

Zhotovitel" zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na vlastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho €innosti.

Objedndvatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov Statnej sprévy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto pric stavebnym dozorom nembie tieto price zakryvat.
Zhatovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 24 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ).
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Ak sa zastupca objedndvatefla nedostavi a nevykond kontrolu tychto pric, bude zhotovitef pokracovat v
pracach. Ak objedndvatel bude dodatoéne poZadovaf odkrytie tychto pric je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze price neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred povereného zdstupcu
objednédvatela k u¢asti na skaskach,

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stdva postupne viastnikom zhotoveného diela, rozsah viastnictva je viazany na thrady
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevédzkové predpisy na obsluhu diela, zatkolit
obsluhu vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkowych predpisov a
zaSkolenie obsluhy si su¢astou zmluvnej ceny podfa élanku 4.tejto zmiuvy.,

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouiitych stavebnych a konitrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovand priruéku ufivania diela (spbsob pouiivania, udribu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnaost zhotovit dielo a¥ jeho riadnym ukencenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania ufivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 3 dni pred
preberacim konanim,

¢} Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skifok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skdikach podmiefiuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budq zistené vady a nedorobky, Objedndvatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovne upovedomi objedndvatefa, Ze je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednévatefl nasledne na to urti novy termin preberacieho konania.

el Zhotovené dielo sa bude preberaf ako celok, alebo sa preberanie méfe uskutoénit po dokondeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spésobily na uiivanie.

f)  Néklady spojené so zabezpefovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znaa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti wwkazu vymer v siitaji.
Vsetky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam,

Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnoistiev prdc, ktoré povaiuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znifif mnozstv4 prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 3 4.5 tejto zmluwy),
b) nevykonat price, ktoré stavebny dozor urti k nevykonaniu,

c) zmenit druh préac,

d) zmenit wiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek asti diela,

e) wykonat dodatoéné price nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit néaslednost alebo Easovi nadvdznost wvystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny budi rie§ené dodatkami k tejto zmluve,

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat zhotovitefovi prace a material, ktoré vie
objedndvatel zabezpetit za niféie ceny ako ma v poloZkovitom rozpotte uvedené zhotovitef. Rozdiel v
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cene a znifené naklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na objedndvatela formou zfavy 2z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran méZe byt takyto material predany objednavatefom
zhotovitefovi aj v cenach podla poloZkovitého rozpoétu a potom zhotovitel' nebude v ramci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutdrny zdstupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych podzhotovitefov diela
(subdodavatelov). Kaidu pricu a ka¥dy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to potiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnGt mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objedndvatefom prevzaté driiom podpisania Protokolu o odovzdani a

7.2

Tk
74.

7

7.6.

8.1

8.2,

8.3.

8.4,

prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zdstupca objedndvatela .

Protokol md obsahovat okrem obwyklych adajov tykajlcich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranif v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovaf zoznam certifikdtov pouditych stavebnych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skidok a revizii, ak sa vyiaduju a boli dspedne vykonang,
informacie vzfahujlce sa k zaruke, spolu s prisluinou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoiriuje
ufivanie predmetu zmluvy, nie su dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelfom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoinit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skisky jej vlastnosti,
podaft vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za ucelom posidenia, i je dielo vykonane riadne v
sulade prislusnymi normami platnymi v 5R a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

¢l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaji zaruéni dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zaéina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndvatefa z vad diela sa plynutie zdruénej doby na dotknutd ast diela
preruiuje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uiivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznadenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistif pri prevzati diela avyskytnl sa v zarucnej
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B.8.

8.9
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9.2,

9.13.

5.4.

8.5.

9.6.

9.7.

9.8.

8.9

dobe. Objedndvatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskordie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdf#ani a dohodnit
s objednavatelom a podfa okolnosti aj s projektantom spbsob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatefom, najneskér do 24
hiodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatefa z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje odstrdnif na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v fo
najkratiom ¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ginnostou a ¢innostou jeho
poddodavatelov pri pineni zdvizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za 3kody spisobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktore
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za poruéenie zmluvy sa bude povaiovat aj vadné pinenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, e sa jednd o zdvainé vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neadstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také pinenie, ktoré vyrazne zniiuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpetit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

¢1. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri ometkani zhotovitefa s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od Gginnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny Gttovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo
vyike 500,-€ za kaidy zacaty defi omeskania.

Za ometkanie zhotovitefa s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poiadovat od zhotovitela za kaid( vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia &. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 € za
kazdé zistené poruéenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiike na poZitie alkeholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skidky zndda zhotovitel.

Za oneskoreny nastup na servisny zasah v zdrutnej dobe podla ¢l. 8 tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pofadovat od zhotovitela 15,-€ za kaZdu aj zapodati hodinu neskorého nastupu.

Objedndvatel je opravneny od zhotovitela pofadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie zavad 100,-€ za 1 defi omeskania.

Odstapenim zhotovitela alebo objedndvatefa od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu skody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatefa nie je moina realizdcia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohfadavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovite! je ale opréavneny uvedent zmluvu realizovat cez svojich poddodavatelov.

V pripade, ak déjde k zmene poddoddvatelov (subdodévatelov) oproti zoznamu, predloZeného
v ispednej ponuke zhotovitela (ako Uspeiného uchddzata), je zhotovitel povinny pisomne poiiadat
zastupcu objednavatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo dfia uzatvorenia zmluvy so poddodavatefom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto navrh na
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zmenu, musi spifiat podmienky podla §26 ods. 1 zdkona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Nesplnenie tejto povinnosti podla §32 ods. 9 zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani urcenej
zhotovitelovi sa viaZze podla §149 ods. 3 pism. e) zdkona k uloZeniu pokuty do 5 000 EUR.

€1. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy3iia moc)

Za vyiiiu moc sa povafujl pripady, ktoré nie s zdvislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemdiu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zdasahy 3tdtnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podfa § 374
Obchodného zdkonnika.

Kaidd zmluvnd strana ma pravo odstlpit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoinym pre
okolnosti wyluéujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiacov
od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastanu diiom doruéenia oznamenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

\ pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto €lanku je zhotovitel
povinny obratom wvykonaf také opatrenia a zabezpefenia diela, aby nedodlo kjeho zniceniuy,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej 3kode. Rozsah, spdsob a uhrada nakladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpeéovacich prac. Navrh predloZi zhotovitef.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodriiavaf vieobecne zdvazné predpisy, platné technické normy, Specifikicie
dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodrZat zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vrdtane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto sdvislosti sa
Zhotovitel zavdzuje, ie bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej dinnosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s normou EN 150 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Moinost odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, ie porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych vtejto zmluve,
zaklada oprdvnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
diinika alebo wveritefa znamend podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, éo
5a 0 tomto poruseni dozvedela,

b} Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

* Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskd so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

* Zhotovitel alebo objednavatel neplini ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykonavat stavebné price v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
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zmluve alebo technologickymi postupmi urfenymi platnymi predpismi

- ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupbsobenie potrebné pre realizdciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

« ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokonéené dielo, alebo neurobi aspoii opatrenia nasvedfujuce ochote objednavatela
dielo prevziat,

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Zkody. Odstipenie je moiné aj od Eiastofne
splnenej zmiuvy.

Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavif prace a opustif stavenisko, v opacnom pripade znasa
vietky nasledky a skody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Thto zmluvu je moiné vypovedat z dbvodu zdvainého poruSenia zmluvy : prekrofenie terminu
zhotovenia diela, z dévodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania. Vypoved
sa dojedndva s jednomesatnou vypovednou lehotou, ktora zatina plynit od prvého diia mesiaca
nasledujiceho po dorugeni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri porugeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strdn, ak opravnena strana nevyuije
pravo odstipit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristapit na
zmenu zmluvy v tej €asti, ktord je porudenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavazuju, fe obchodné, technické a iné informacie a skutofnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sihlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skutolnosti nepouiiji pre
iné Gfely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodne,
technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré s beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajicim sposobom.

11.10.Uspedny uchadzaé (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe zlofif depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na

bankovy Uéet verejného obstarévatela (Objednavatefa), a to najneskér do 14 dni odo dria nadobudnutia
atinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je uréeny na zabezpecenie nahrady 3kody a finanénych narokov
Objednavatela, ktoré mu vznikni v pripade poruienia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a
ktorej poruienie zaklad4d narok na nahradu Skody alebo iny finanény ndrok pre Objednavatela,
Objednavatel ma pravo uspokojit svoj ndrok z hodnoty depozitu. Objedndvatel sa zavdzuje vratit
Zhotovitelovi depozit v plnej vyike alebo jeho alikvotni ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy doglo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovite! nema pravo poiadovat vratenie depozitu
potas trvania zmluvného vzfahu. Zhotovitel méie namiesto depozitu predloiit objednavateflovi
neodvolatelnd bankova zaruku vystavenu bankou.

11.11.Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a

slufbami kedykolvek pocas platnosti a G&nnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sicinnost.

11.12.Zhotovitel sa zavdzuje, fe v pripade, ak ako doddvatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit

svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, vuc).

11.13.V pripade, e zhotovitel realizuje predmetn( zdkazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa

zhotovitel zavdzuje, fe poiiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenud vyiiie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inklazii Marginalizovanych romskych
komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013,
bude socidlne hladisko uplatfovat vo wvzfahu k inklGzii MRK. Atlas rdmskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).

11.14.Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. mdéie sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny

¢as ( na dobu uréit alebo neur¢itud ), o dohodu o précach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.



¢l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpedenstva skody na fiom

12.1. Nebezpedenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele zndsa Zhotovitel ai do odovzdania diela
objednévatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpovedd za poskodenie, znifenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatefovi. Nebezpecenstvo vietkych Skdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecfenstvo Skod znada objednavatel.

12.4. Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moinost ufivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Viastnictvo prechadza na objednavatela aZ po
uhradeni vietkych faktdr,

€l. 13.Zavereéné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto zmluvy je moZné urobif len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

13.2. Zmluvné strany sa zavazuji riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom  svojich  $tatutarnych organov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto
riefenie je netspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rieSenie prisluinému
stdu v SR,

13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdakonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju sdvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G¢innost ai po
podpisani zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku s Pddohospodarskou platobnou
agenturou (PPA) a diiom nasledujlicim po zverejneni zmluvy v centralnom registri zmliv

13.5. Priloha €. 1 a Priloha €. 2 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6. Kde sa v tejto zmluve pouiije slovné spojenie ,neodkladne” alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7. Tdto zmluva je vyhotovenad v troch rovnopisoch, z ktorych dva si urfené pre objednavatela a jeden pre

zhotovitela,

Priloha £.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer}

Priloha £.2 Vecny a éasovy harmonogram
V Diakovej, dfia : 1¢- 5 ei( V Hranitnom , difa : 15 UL QoA

mmem armiiicE & &l i
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Za zhotovitefa: Lubos Rejko - konatel Za objednévatela:Mgr. Miroslav Pokrivédk, starosta



